
 

契約年月日

履行期間
（変更後）

契 約 金 額 ２９,７００,０００円（税込）

変
更
契
約

第1回 第2回 第3回

変更契約日

変更理由

変更契約額
（増減額）

工 事 の 概 要 １号炉耐火物の補修工事

工 期 （ 自 ） 令和５年５月１７日

工 期 （ 至 ） 令和５年１０月２０日

工 事 の 名 称 １号炉耐火物補修工事

工 事 場 所
京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方３２
乙訓環境衛生組合内

工 事 種 別 補修工事

契約業者の住所 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３番２０号

契約内容の公表について

　令和５年　５月　１８日

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条及び乙訓環境衛生組合入札及び契約等

に関する公表基準の規定に基づき、下記のとおり公表する。

契 約 内 容

契 約 年 月 日 令和５年５月１７日

契 約 業 者 名 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店



契 約 業 者 名 ：　三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支店

工 事 の 名 称 ：　１号炉耐火物補修工事

随意契約理由 ：　本工事は、ごみ処理施設に設置されている特殊な設備の補修工

　事であり、他の設備とも密接に関連することから施工上の経験、

　知識を特に必要とし、また、現場の状況等に精通した者に施工さ

　せる必要がある。三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関西支

　店は、三菱重工業㈱製のごみ処理施設の補修等を専門に施工する

　業者であり、施工上の経験、知識を有し、また、本施設の他の補

　修工事施工の実績もあり、現場の状況に精通している。

　　上記の理由によって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項

　第２号の規定により、三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱関

　西支店と随意契約を締結するものである｡

随 意 契 約 理 由 書


