
 

契約年月日

履行期間
（変更後）

契 約 金 額 ８,０３０,０００円（税込）

変
更
契
約

第1回 第2回 第3回

変更契約日

変更理由

変更契約額
（増減額）

工 事 の 概 要
プラスチック製容器包装圧縮梱包施設圧縮梱包機の払出し
プッシャーの更新工事

工 期 （ 自 ） 令和７年６月２７日

工 期 （ 至 ） 令和７年１１月２８日

工 事 の 名 称 圧縮梱包機補修工事

工 事 場 所
京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方３２
乙訓環境衛生組合勝竜寺埋立地内

工 事 種 別 機械器具設置工事

契約業者の住所 大阪市西区立売堀２丁目５番１２号

契約内容の公表について

　令和７年６月３０日

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条及び乙訓環境衛生組合入札及び契約等

に関する公表基準の規定に基づき、下記のとおり公表する。

契 約 内 容

契 約 年 月 日 令和７年６月２７日

契 約 業 者 名 大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー㈱



契 約 業 者 名 ：　大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー㈱

工 事 の 名 称 ：　圧縮梱包機補修工事

随意契約理由 ：　本工事は、ストックヤード施設に設置されている圧縮梱包機の

　補修工事である。上記業者は、設置当初に圧縮梱包機の設計・施

　工を行っており、当該設備は同業者独自の製品であるため、同業

　者でなければ、圧縮梱包機の補修を行うことができない。

　　上記の理由によって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項

　第２号の規定により、大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー㈱と

　随意契約を締結するものである。

随 意 契 約 理 由 書


